

PIAVE SERVIZI S.p.A.

Sede Legale CODOGNE'
Sede Secondaria RONCADE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Del 12 febbraio 2024

OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/23 per l'affidamento del "Servizio di digitalizzazione, modellazione, monitoraggio q-q – nell'ambito del progetto denominato *"Integrated Approach for Weater Leakages Reduction"* – Approvazione progetto esecutivo aggiornato relativamente al Tender 1 – *"Servizio di digitalizzazione, modellazione, monitoraggio Q-Q"* e Determinazione a contrarre

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- Piave Servizi S.p.A. - come da convenzione stipulata con l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e conferma affidamento del 28.03.2014 - gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio dei propri 39 Comuni Soci tra cui i Comuni di Gaiarine e Godega di Sant'Urbano (TV);

- il C.d.A. di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 26.04.2022 ha approvato il progetto definitivo, redatto dall'ing. Raffaele Marciano - Responsabile Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori di Piave Servizi - denominato *"Approccio integrato per la riduzione delle perdite idriche nel territorio gestito da Piave Servizi S.p.A.- Integrated Approach for Water Leakages reduction"*, per un importo complessivo pari a € 24.371.720,69;

- il progetto è stato presentato quale proposta di finanziamento per una somma pari a complessivi € 18.225.362,20, in entrambe le finestre temporali per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4 - I4.2;

- nell'ambito di tali selezioni, il progetto è entrato in graduatoria ed è stato valutato come ammissibile ma non finanziato per carenza di fondi ottenendo un punteggio di 25,40 alla prima finestra e 28,20 alla seconda;

- con nota del 18.12.2023, acclarata al protocollo aziendale n. 29884, il Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" ha trasmesso la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di disponibilità di nuovi fondi per i progetti già in precedenza ammessi ma non finanziati per carenza di risorse, come quello di cui trattasi, richiedendo la conferma della necessità di finanziamento a valere su risorse PNRR, l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale nonché l'assicurazione del rispetto del termine del 30.04.2024 per l'aggiudicazione di tutti gli appalti;

- Piave Servizi S.p.A. per il tramite dell'EGA, con riferimento al progetto in parola, ha confermato quanto richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasmesso la documentazione richiesta;

VISTA la deliberazione del C.d.A. del 31.01.2024, con la quale viene approvato il progetto esecutivo generale di cui trattasi suddiviso nei seguenti stralci funzionali:

- 1) Tender 1 - Digitalizzazione, modellazione, monitoraggio Q-Q per un importo di Euro 2.500.000,00 (iva escl.);
- 2) Tender 2 - Ricerca e prelocalizzazione perdite idriche per un importo di Euro 3.400.000,00 (iva escl.);
- 3) Tender 3 - Riparazione perdite e opere stradali ed edili (Accordo quadro) per un importo di Euro 5.200.000,00 (iva escl.);
- 4) Tender 4- Relining condotte con sistemi no-dig per un importo di Euro 8.000.000,00 (iva escl.);
- 5) Tender 5 - Fornitura strumenti misura Q-Q per un importo di Euro 1.200.000,00 (iva escl.);

6) Tender 6 -Fornitura Smart meter per un importo di Euro 3.600.000,00 (iva escl.);

7) Tender 7 - Fornitura datalogger per un importo di Euro 471.720,69 (iva escl.);

autorizzando e delegando fin d'ora il Direttore Generale, al fine di rispettare le tempistiche dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del progetto;

DATO ATTO che:

- i tender nn. 5, 6 e 7 saranno affidati mediante l'adesione a procedure indette da Viveracqua S.c. a r.l. in qualità di Centrale di Committenza, mentre le altre procedure saranno indette da Piave Servizi S.p.A.;

- risulta necessario avviare quanto prima le procedure di gara di cui ai Tender da 1 a 4, al fine di rispettare i termini di contrattualizzazione ed esecuzione fissati per accedere alle risorse PNRR nel caso di erogazione del finanziamento;

RITENUTO di avviare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cui al tender 1;

ATTESO che, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di cui trattasi da parte del Consiglio di Amministrazione in data 31.01.2024, si è reso necessario apportare alcune modifiche di dettaglio non sostanziale agli elaborati di progetto relativi al suddetto Tender;

VISTI gli elaborati di progetto così come aggiornati in data 06.02.2024 dall'ing. Raffaele Marciano e, precisamente:

- Relazione tecnica generale;
- Documento sul DNSH;
- Computo metrico estimativo e quadro economico generale;
- Cronoprogramma;
- Allegato grafici;
- Elenco prezzi unitari Tender 1;
- Computo metrico Tender 1;
- Capitolato d'oneri Tender 1;
- DUVRI Tender 1;

DATO ATTO che detto progetto esecutivo, relativo al Tender 1 è stato validato dal RUP in data 06.02.2024

RILEVATO che, con specifico riferimento del servizio di cui al Tender n.1, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 1.859.440,13, oltre a I.V.A. di legge, di cui € 11.149,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, a norma del quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

CONSIDERATO che;

- l'affidamento del servizio di cui trattasi dovrà avvenire mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali disciplinati negli atti di gara;

- l'aggiudicazione del servizio dovrà essere condizionata all'erogazione del finanziamento a valere sulle risorse PNRR;

- l'appalto è costituito da un unico lotto poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni connesse alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

- richiamati gli art. 3, 4, 5, 6, 7 del Capitolato d'Oneri, relativamente alla descrizione del servizio, termini di esecuzione, importo, luogo di esecuzione dell'appalto, personale e attività richieste e obblighi dell'aggiudicatario;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Carlo Pesce;

RICHIAMATI:

- l'atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 29.06.2023, Repertorio n. 35790 - Raccolta n.12904;

D E T E R M I N A

- che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il Progetto esecutivo aggiornato relativamente al Tender 1 – “Servizio di digitalizzazione, modellazione, monitoraggio Q-Q” composto dei seguenti elaborati progettuali
 - ✓ Relazione tecnica generale;
 - ✓ Documento sul DNSH;
 - ✓ Computo metrico estimativo e quadro economico generale;
 - ✓ Cronoprogramma;
 - ✓ Allegato grafici;
 - ✓ Elenco prezzi unitari Tender 1;
 - ✓ Computo metrico Tender 1;
 - ✓ Capitolato d’oneri Tender 1;
 - ✓ DUVRI Tender 1;
- di indire per l’affidamento del servizio relativo al tender n. 1 - “*Digitalizzazione, modellazione, monitoraggio Q-Q*”, una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla scorta dei criteri di valutazione e relativi fattori ponderali disciplinati negli atti di gara;
- di disporre che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi sia condizionata all’erogazione del finanziamento a valere sulle risorse PNRR;
- di nominare l’avv. Laura Faloppa Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, relativamente all’appalto in oggetto;
- di nominare l’ing. Raffaele Marciano, Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui trattasi;
- di delegare al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento l’adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla procedura di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Carlo Pesce)

f.to Carlo Pesce