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1 Premessa 

Piave Servizi S.p.A. ha sviluppato un ambizioso Progetto denominato “Integrated Approach for Water 

Leakages reduction”. 

Il Progetto prevede l’implementazione delle attività e strategie necessarie per perseguire i seguenti 
obiettivi:  

• gestione sostenibile delle risorse idriche,  
• riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione,  

• sviluppo ed utilizzo di strumenti di gestione degli asset innovativi ed efficienti. 

Il Progetto è stato presentato quale proposta di finanziamento in entrambe le finestre temporali per 
l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M2C4 - I4.2. Nell’ambito di tali selezioni, il progetto è entrato in 

graduatoria ed è stato valutato come ammissibile ma non finanziato per carenza di fondi ottenendo un 
punteggio di 25,40 alla prima finestra e 28,20 alla seconda. 

Il progetto riveste per la Piave Servizi un’importanza strategica per la tutela della risorsa idrica che gestisce, 
in quanto strumento cardine per il perseguimento di strategie di gestione degli asset efficienti, innovative 
e capaci di incidere fortemente sul miglioramento dei sistemi idrici in termini di qualità, resilienza ed 

affidabilità che garantiscano la tutela della risorsa idrica ed il doveroso contenimento delle dispersioni. 

Per l’attuazione del progetto esecutivo, sono previste diverse procedure di affidamento: questa costituisce 
la seconda ed è denominata “Tender 2 - Ricerca e prelocalizzazione perdite idriche”.  

2 Definizioni  

Nella terminologia del presente capitolato ed in tutta la documentazione di gara si intendono:  

a) per Capitolato d’oneri: il presente documento; 
b) per Stazione Appaltante e Committente: Piave Servizi S.p.A.; 
c) per Concorrente/Operatore economico: le ditte o imprese singole o in raggruppamento, che 

presentano le proprie offerte in vista dell'affidamento dell'appalto; 
d) per Appaltatore il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio oggetto della presente gara. 

CAPO I – CONTENUTI DEL SERVIZIO 

3 Descrizione del progetto e dei singoli lotti funzionali 

Il Progetto prevede l’implementazione di approcci innovativi e condivisi che porteranno all’ottimizzazione 
della gestione delle reti idriche attraverso attività mirate all’aumento della conoscenza e della 

consapevolezza di criticità e potenzialità delle infrastrutture del SII, grazie a soluzioni innovative, tra le 

quali vi sarà lo sviluppo di una piattaforma digitale per la visualizzazione dei dati raccolti nell’ambito delle 
campagne di monitoraggio, di supporto alle decisioni e per la definizione di protocolli di management 
condivisi. 

L’attività oggetto dell’appalto si qualifica come nevralgica per il perseguimento degli obiettivi del Progetto 

di Ricerca e Sviluppo, mediante il quale la Società mira all’ormai imprescindibile ricerca di nuovi processi 
finalizzati a migliorare lo stato attuale della conoscenza e capacità gestionale delle reti idriche, secondo i 
criteri generali di innovatività, creatività e riproducibilità. 

L’attività, in relazione al carattere innovativo che riveste, consentirà un miglioramento apprezzabile, 

rispetto all’attuale situazione di gestione delle reti, perseguendo la creazione di nuove conoscenze e 
strumenti, finalizzate al trasferimento di queste nuove conoscenze ai processi di gestione societari. 

Nell’ambito del progetto, il presente Tender si concentra sull’attività di ricerca e prelocalizzazione delle 
perdite idriche. 

Nello specifico, le attività previste e meglio dettagliate ai paragrafi che seguono, riguardano: 

• ricerca perdite previa preventiva prelocalizzare con tecnologie innovative ed estensive (per perdite 
residue e di nuova formazione): in questo modo si potrà avere una quantità di dati statisticamente 
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ancor più rilevante e di permettere all’algoritmo di analisi delle immagini SAR di “imparare” dai dati 
acquisiti e migliorare il grado di affidabilità della prelocalizzazione; 

• ricerca pertite tramite attività tradizionali svolte in maniera sistematica; 
• ricerca perdite con l’utilizzo di tecnologie acustiche innovative (idrofono/accelerometro); 
• utilizzo di tecnologie satellitari per la correlazione tra subsidenza e formazione di perdite; 

L’appaltatore, come del resto lo è la Stazione appaltante, deve essere conscio e pienamente edotto del 
fatto che l’attività proposta, proprio in virtù della sua peculiare specificità, deve essere svolta con la 

massima diligenza e nel rispetto di tutte le migliori regole dell’arte e delle indicazioni che, anche in corso 
d’esecuzione del servizio, dovessero emergere per consentire il conseguimento dei risultati attesi, i quali 
dovranno essere raggiunti con il massimo rigore tecnico e scientifico. 

Il progetto risulta ammesso alla linea M2C4-I4.2. Qualora finanziato, beneficerà delle risorse assegnate 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente C4 “Tutela e 
valorizzazione del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. 

Per quanto sopra, Piave Servizi S.p.A. si riserva di procedere all’affidamento solo nell’ipotesi di attribuzione 
di detto contributo, o altri diversi dalla tariffa del SII, indispensabili a dare attuazione all’intervento, secondo 

le condizioni meglio esplicate nel disciplinare di gara. 

4 Durata dell’appalto 

Il termine per l’ultimazione del servizio è fissato al 31/12/2025. 

Ove, per cause di forza maggiore o per ragioni di sicurezza, non venga diversamente pattuito fra la Società 
committente, l’Appaltatore ed il Direttore dell’esecuzione, i tempi e i termini fissati nel cronoprogramma, 
sono vincolanti per l’appaltatore ed il loro mancato rispetto costituisce titolo per l’applicazione delle penalità 

di cui al successivo articolo 14. 

La durata si svilupperà secondo il cronoprogramma delle fasi lavorative (vedi Cronoprogramma). 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dello stesso. 

Entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore predispone e consegna al Direttore 
dell’esecuzione un proprio programma esecutivo di dettaglio per lo svolgimento del servizio, elaborato in 
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; 

tale programma deve riportare per ogni fase, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere 
approvato dal Direttore dell’esecuzione, mediante apposizione di un visto. 

Il programma esecutivo del servizio proposto dall'appaltatore può essere modificato o integrato dal 
Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dello stesso 
ed in particolare: 

• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con quanto da eseguire; 

• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal servizio. 

Il Servizio sarà comunque eseguito nel rispetto del cronoprogramma esecutivo approvato dal Committente 

ed integrante il progetto esecutivo. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 così come convertito con legge 11 settembre 
2020 n. 120 e modificato con D.L. 77 del 31/05/2021, Piave Servizi S.p.A. potrà procedere alla consegna 
dei lavori in via d’urgenza anche nelle more della formale stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021, 
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale sopra indicato, è 

riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, un premio di accelerazione pari all’1,00 per mille dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme indicate nel quadro 

economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l’esecuzione 
dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. 
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5 Importo dell’appalto e modalità di aggiudicazione  

Il valore complessivo dell’appalto viene riportato in Tabella 1.  

Tabella 1: Importo Tender 2 - Ricerca e prelocalizzazione perdite idriche 

 
Importo attività 

in appalto 

Costi sicurezza 

primo lotto 

Totale 

Totale servizi Tender 2 - Ricerca e prelocalizzazione 

perdite idriche 
2.864.200,00 € 14.832,00 € 2.879.032,00 € 

TOTALE – Tender 2 2.864.000.00 € 14.832,00 € 2.879.032,00 € 

 

Ai sensi dell’art. 41 comma 14, del Codice, i costi della manodopera sono stati stimati in € 1.398.128,40. 

Per quanto riguarda gli importi appena illustrati si evidenzia che in questo appalto si hanno solamente 
attività condizionate a finanziamento. 

Si evidenzia che le quantità utilizzate per stimare l’importo posto a base di gara non sono vincolanti ai fini 

contrattuali, ma sono desunte da dati non puntualmente verificati, mancando talvolta rilievi di dettaglio 
affidabili delle reti. Scopo del Progetto generale, che verrà conseguito relativamente al miglioramento del 

quadro conoscitivo delle reti principalmente con l’attuazione del Tender#1, è infatti giungere ad una 

definizione precisa delle reti ed infrastrutture esistenti in gestione alla Società: ne consegue che per la 
stima delle quantità delle voci a misura e per la redazione del computo metrico si è tenuto conto delle 
attuali conoscenze delle reti; tali quantità potrebbero quindi, in corso di esecuzione del contratto, essere 
riconsiderate in funzione del progressivo miglioramento del quadro conoscitivo. 

Gli importi indicati nell’elenco prezzi devono essere intesi omnicomprensivi e indipendenti dall’effettiva 

estensione delle reti. 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, 
la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. 

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Non vi sono comunque vincoli in diminuzione sull’importo effettivo dell’appalto che, in corso di esecuzione, 
potrà scendere sotto tale soglia previo consensuale accordo tra le parti, fermo restando l’applicazione dei 
prezzi unitari di contratto. 

Il servizio viene compensato a misura.  

I prezzi offerti dovranno garantire, che tutte le attività siano effettuate con le migliori ed usuali regole 
dell’arte ed in conformità alla normativa vigente. I prezzi offerti sono quindi invariabili e non dipendono da 

eventualità di qualsiasi natura che l’Impresa non abbia considerato all’atto dell’offerta. 

Nei prezzi offerti, l’Impresa riconosce che si comprendono tutti gli oneri ed obblighi, tutte le spese inerenti 
e conseguenti all’espletamento del servizio secondo le prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri e della 

normativa vigente in materia. 

Gli importi risultanti dal ribasso presentato saranno fissi e vincolanti per l’Impresa per tutta la durata del 
periodo contrattuale. 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta secondo le norma applicabili ai settori 

speciali, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione e la suddivisione 
dei punteggi verrà indicata nel relativo disciplinare di gara. 

6 Caratteristiche del territorio e dell'infrastruttura presente 

Il Committente, al fine di utilizzare integralmente le informazioni già esistenti e di ottimizzare l’attività di 
implementazione dei sistemi in uso, renderà disponibile (in fase di consegna del servizio) tutta la 
documentazione in suo possesso relativamente alla rete ed alle infrastrutture idrauliche presenti ed in 

particolare: 

− topologia della rete acquedotto in formato shapefile, comprese legende e istruzioni 
sull’organizzazione dei dati; 

− eventuali dati storici disponibili; 
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− monografie, schemi e rilievi già presenti; 
− dati caratteristici degli impianti (dati pompe, tarature, pozzi, ecc.). 

− dati telecontrollo (ove presente); 
− dati delle utenze: consumi e tipologia fornitura (residenziale, industriale, agricola, ecc.); 
− dati caratteristici dell’acqua e valori qualitativi medi della risorsa idrica, desumibili dalle analisi di 

campionamento eseguite presso le fonti di approvvigionamento e lungo la rete; 

− indicazioni relative alle modalità di accesso negli impianti chiusi presenti lungo la rete (contatto con 
il tecnico di riferimento per programmare l’intervento di rilievo nell’area dell’impianto). 

Si precisa che la Stazione Appaltante non può garantire sui contenuti e sulla precisione delle informazioni 
consegnate essendo quest’ultime oggetto stesso del Progetto generale. Nel caso in cui durante le fasi del 

servizio vengano rilevate anomalie rispetto ai dati forniti queste dovranno essere prontamente comunicate 
al Committente. 

All’Appaltatore sarà fornito tempestivamente tutto il supporto operativo e conoscitivo necessario al corretto 
espletamento dei servizi in appalto, compatibilmente con le eventuali concomitanti incombenze routinarie 

o emergenziali cui potrebbe essere chiamato il personale operativo e tecnico aziendale impegnato nel 
Progetto. 

I documenti digitali o cartacei consegnati all’Appaltatore sono di proprietà esclusiva del Committente. 
L’appaltatore, pertanto, non potrà fornire a terzi informazioni o documenti anche parziali, senza espressa 
autorizzazione scritta da parte del Committente stesso. 

Dopo la consegna di tutta la documentazione da parte del Committente, l’Appaltatore è tenuto a effettuare 

un’apposita riunione con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per concordare nel dettaglio i criteri 
operativi da adottare. 

Ai fini delle valutazioni necessarie per la gara d’appalto viene riportata una descrizione completa dei territori 
serviti e dell’attuale infrastruttura delle reti nell’Allegato 2 “Allegati grafici e tabelle”. 

7 Descrizione delle attività 

7.1 Gestione attività di ricerca perdite 

L’attività di pre-localizzazione, così come quella di localizzazione sistematica delle perdite, dovrà essere 
supportata dall’analisi critica dei consumi distrettuali. A tale scopo, la Stazione Appaltante metterà a 

disposizione i dati in continuo del monitoraggio dei distretti; tali dati dovranno essere analizzati 
dall’operatore tramite un team di ingegneri con comprovata esperienza nell’analisi dei dati di sistemi 
distrettualizzati al fine di guidare le attività di localizzazione delle perdite ed aumentare il livello di riduzione 

conseguibile. Nella fattispecie, laddove ci fosse incongruenza tra perdita distrettuale ipotizzata e numero 
di perdite prelocalizzate, si indirizzerà in queste zone un’attività di ricerca perdite sistematica. 

7.2 Prelocalizzazione perdite  

L’attività prevede che la pre-localizzazione delle perdite sarà eseguita tramite la definizione della presenza 
di acqua nel suolo in corrispondenza delle condotte acquedottistiche. A tal fine si potrà far ricorso a diverse 

tecniche: potrà essere applicata sia la tecnologia SAR su aereo (è esclusa l’analisi ottenuta da immagini 

satellitari) che quella basata sui raggi cosmici misurati con apposite antenne al suolo; al momento non si 
conoscono altre tecnologie disponibili sul mercato che consentano di ottenere una prelocalizzazione diffusa 
ed in grado di garantire la copertura dell’intero territorio nei termini e tempi previsti dall’appalto e dal 

PNRR, con sistemi in grado di garantire affidabilità ed efficienza in termini qualitativi e temporali. Eventuali 
proposte alternative, potranno essere espresse, proposte ed adeguatamente motivate nell’offerta tecnica 
di gara, fermo restando l’aderenza ai citati principi guida. 

Al termine di ciascuna campagna di localizzazione, l’Appaltatore consegnerà alla Società committente 
appaltante la documentazione relativa al Report finale di ciascuna campagna di localizzazione perdite e la 

renderà disponibile nei seguenti formati: 

• Cartaceo; 
• File *pdf; 
• Web App; 

• File Shape *shp caricabile su GIS georeferenziato. 

Ciascuna modalità di presentazione dei risultati dovrà riportare in formato dato e grafico, in modo chiaro e 
direttamente riconoscibile, le porzioni di rete che saranno oggetto di indagine sul campo nonché la 
probabilità di perdita individuata tramite pre-localizzazione.  
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L’appaltatore dovrà mettere in atto tutto il complesso di operazioni di analisi algoritmica delle rilevazioni 
effettuate, necessarie all’individuazione di una sospetta perdita da verificare sul campo con l’attività di cui 

al successivo punto. 

Sarà a carico dell’appaltatore fornire pre-localizzazioni affidabili che escludano le possibili interferenze, 
anche al fine di ridurre eventuali falsi positivi, di cui al seguente elenco (non esaustivo): 

• Presenza di pozzi freatici, artesiani; 
• Elementi di reti fognarie; 
• Rete idrografica superficiale; 

• Falda freatica sub-superficiale o affiorante; 
• Caratteristiche insediative dei centri abitati (altezza edifici, distanza tra i fronti dei fabbricati ecc…). 

Sarà inoltre a carico dell’appaltatore la regolazione evolutiva della strumentazione, al fine di ottimizzare la 
tecnologia in occasione del termine di ciascuna campagna di pre-localizzazione/localizzazione sul campo. 

A tal fine, dovranno essere convocate delle riunioni periodiche con i referenti del Committente e le altre 

figure dell’Appaltatore impegnate nel progetto al fine di analizzare eventuali problematiche e proporre azioni 
correttive e migliorative. 

L’appaltatore dovrà condurre orientativamente un numero di 2 campagne di localizzazione all’anno, da 
attuarsi ad intervalli temporali omogenei nell’arco del contratto; sarà cura dell’appaltatore, in accordo con 
il DEC, stabilire il crono-programma esecutivo di modo da rispettare i tempi previsti dal progetto e 

suddividere le campagne in modo uniforme, in relazione anche alla successiva attività di rilevazione sul 
campo e senza ingenerare sovrapposizioni. 

 

Dai dati desunti dalla campagna di prelocalizzazionne, confrontati con i dati dei consumi dei distretti (in 
particolare i minimi notturni - v. attività precedente), in accordo con il DEC, la rete idrica verrà suddivisa 

in due porzioni: 

• aree da indagare con localizzazione perdite sul campo mirata (attività 7.3) sulla base delle evidenze 
dell’attività di prelocalizzazione, pari al 80% della rete (tolleranza + o – 5 % da definire in accordo 
con il DEC); 

• aree da indagare con ricerca perdite sistematica (attività 7.4) pari al 20% della rete (tolleranza + 

o – 5 % da definire in accordo con il DEC)  

7.3 Localizzazione perdite sul campo mirata 

L’attività prevede la individuazione puntuale delle perdite idriche con tecnologia acustica tradizionale a 
partire dalla pre-localizzazione conseguita con la precedente attività. 

Il servizio in questione è quindi una attività di ricerca perdite, in questo caso mirata, suddivisibile nelle 
seguenti sotto-attività da svolgersi consecutivamente:   

• Attività di preascolto con asta classica del tipo meccanico e asta elettronica di ascolto nei punti della 
rete accessibili (manufatti esistenti quali idranti, pozzetti d’utenza, pozzetti di aste manovra, ecc.), nei 

buffer individuati con la precedente attività di pre-localizzazione; 

• Centratura delle perdite individuate tramite correlatore elettronico (dispositivo elettroacustico) e/o 
geofono ed indicazione sul manto stradale dell’area sulla quale è previsto lo scavo per la riparazione della 
perdita.  

• Compilare la scheda monografica, segnalazione delle intensità di rumore rilevate e altri dati relativi 

alla rete quali ad esempio tipologia dell’oggetto rilevato (Idrante, allaccio, ecc..) ed almeno due foto una di 
inquadramento e una di dettaglio. I dati dovranno essere registrati e disponibili avvalendosi del supporto 
di una web-app da dove sia possibile monitorare lo stato di avanzamento del progetto con un 

aggiornamento regolare.   

L’attività di ricerca perdite dovrà essere svolta in totale autonomia. I componenti della squadra di ricerca 

perdite dovranno essere in possesso dei regolari attestati a norma di legge per l’esecuzione di cantieri 
stradali e per potere operare in presenza di traffico veicolare. Tutte le attività relative alla gestione del 
cantiere stradale saranno a carico dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà essere dotato della segnaletica 

stradale e dei materiali necessari alla costruzione del cantiere stradale e di tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento delle attività sopra descritte in piena autonomia. 

L’appaltatore non sarà autorizzato ad effettuare manovre sulla rete acquedottistica in autonomia. Ogni 
manovra svolta sulla rete acquedottistica (comprese le valvole di allaccio) dovrà essere autorizzata e svolta 

in presenza di un tecnico dell’ente gestore.  
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L’Appaltatore dovrà garantire la presenza sul campo durante le campagne di ricerca perdite di un numero 
minimo di due squadre di ricerca perdite costituite ciascuna da due tecnici specializzati, di cui dovrà 

dimostrare la capacità e l’esperienza tecnica nell’utilizzo delle attrezzature per la ricerca perdite sul campo. 
La strumentazione minima che l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione deve essere adeguata ai diametri 
ed ai materiali che costituiscono l’infrastruttura gestita dalla Stazione Appaltante e dovrà comporsi di:  

• automezzo attrezzato;  
• tablet/computer portatile con caricata l’app GIS per potersi orientarsi durante la ricerca in campo 

e registrare le indagini;  
• attrezzi manuali (alza chiusini, ganci, mazza, piccone, ecc.) per l’apertura di chiusini in ghisa/piastre 

in calcestruzzo e per l’apertura dei dispositivi di coronamento della rete acquedottistica; 

• cercametalli, per la ricerca di elementi metallici nel sottosuolo; 
• traccia servizi;  
• N° 2 Aste acustiche;  

• N° 2 Geofoni;  
• N° 1 Correlatore;  
• N° 1 Sistema di “Noise logger” costituito da almeno 20 sensori. 

L’attività prevede di identificare sul campo il punto di probabile perdita occulta, dove l’Appaltatore 
procederà al suo tracciamento per consentire alla squadra operativa demandata alla riparazione di 

procedere con il taglio dell’asfalto (per superfici pavimentate) e lo scavo.  

L’appaltatore traccerà sul suolo, se pavimentato, un rettangolo di circa 1.50 m × 0.80 m (“rettangolo di 
localizzazione”), con vernice colorata, con il lato più lungo parallelo all’asse della condotta. In caso di 
condotta in campagna il rettangolo di scavo deve essere segnalato infiggendo dei paletti nel terreno.  

La localizzazione di una perdita verrà considerata “errata” quando non viene riscontrata alcuna perdita 

all’interno del rettangolo avente come centro il centro del rettangolo di localizzazione e dimensioni pari a 
2.50 m × 1.20 m. Nel caso di perdita non trovata sarà applicata una penale di 500,00 € 

L’attività di localizzazione perdite sarà compensata a km di rete indagata.  

Con cadenza settimanale l’Appaltatore metterà a disposizione del Committente il report provvisorio relativo 
all’avanzamento dell’attività sul campo; tale report dovrà contenere di minimo le seguenti informazioni: 

- Codice della pre-localizzazione indagata; 
- Individuazione planimetrica della rete indagata per ciascuna pre-localizzazione e suo sviluppo in km; 

- Localizzazione planimetrica e monografia della perdita individuata con la seguente specifica: 
o allacciamento; 
o rete distributrice; 

o rete adduttrice; 
- Rilevazione/stima dell’entità della perdita espressa in litri per ogni ora (l/h); 
- Data e ora di rilevazione; 
- Composizione della squadra che ha eseguito la localizzazione sul campo. 

Qualora si presentassero delle situazioni di incertezza della rilevazione, l’Appaltatore, dovrà predisporre 

apposite indagini di approfondimento da condursi anche in orario notturno previa comunicazione al 

Committente. 

Al termine di ciascuna campagna di localizzazione, l’Appaltatore consegnerà a Piave Servizi la 
documentazione relativa al Report finale di ciascuna campagna di Localizzazione perdite e la renderà 

disponibile nei seguenti formati: 

• Cartaceo; 
• File *pdf; 
• Web App; 
• File Shape *shp. 

Ciascuna modalità di presentazione dei risultati dovrà riportare in formato dato e/o grafico le informazioni 

citate in precedenza in occasione della descrizione dei report provvisori. 

Si precisa tutte le perdite verificate dovranno essere inserite in un database georeferenziato in grado di 
integrarsi perfettamente all’interno della piattaforma informatica adottata nell’ambito del Tender#1. 

Si intendono comprese tutte le operazioni logistiche ed accessorie necessarie, da attuarsi per tutta la durata 
dei lavori con la maestria necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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7.4 Ricerca perdite sistematica 

L’appaltatore dovrà inoltre effettuare una ulteriore ricerca sistematica delle perdite con metodi acustici sui 
tratti esclusi dalla precedente attività, completa di campagne con noise logger ed eventualmente anche 

mediante step test, per indagini di approfondimento. 

L’attività di ricerca perdite del tipo “classica” o “sistematica” sarà condotta con tecnologia acustica 
tradizionale (in maniera analoga a quanto descritto al precedente paragrafo 7.3) e sarà compensata a km. 

L’attività consiste nella ricerca delle perdite con personale operativo con esperienza e utilizzo di sistemi di 
strumentazione quali aste acustiche, correlatori elettronici, geofoni, noise logger, trasduttori di pressione.  

L’attività di ricerca avviene direttamente in “campo” (campagna, sedi stradali, aree private, ecc.) e richiede 
di indagare ogni singola rete idrica in modo puntuale, procedendo all’ascolto sistematico di ogni punto della 

rete disponibile. Per la sua esecuzione, devono essere attivate “squadre di ricerca perdite” in numero 
adeguato al rispetto del cronoprogramma, di comprovata capacità ed esperienza tecnica nell’utilizzo delle 
attrezzature per la ricerca perdite. 

Nelle aree di maggiore incidenza di perdite o incertezza nella loro rilevazione, dovranno essere condotte 

campagne intensive con noise logger. 

I “noise logger” a contatto diretto con i componenti idraulici della rete idrica misurano il rumore nella stessa 

prodotto dalle perdite; detta misura soprattutto nella fase notturna, e l’utilizzo di software dedicato, 
consente di individuare perdite di difficile localizzazione con le tecniche usuali. L’installazione dovrà avvenire 

utilizzando i manufatti esistenti (idranti, pozzetti d’utenza, pozzetti di aste manovra, ecc.).  

L’utilizzo di strumentazione quale “noise logger” (registratore acustico) sarà da adottare su aree 

circoscritte, preferibilmente nel periodo notturno, per una lunghezza della rete pari ad almeno il 30% di 
quella complessiva da indagare ed a seconda delle indicazioni del Direttore all’Esecuzione, in quei tratti 
della rete idrica dove la ricerca con geofono+asta+correlatore non danno i risultati attesi.  

L’attività prevede di identificare sul campo il punto di probabile perdita occulta, dove l’Appaltatore 

procederà al suo tracciamento per consentire alla squadra operativa demandata alla riparazione di 
procedere con il taglio dell’asfalto (per superfici pavimentate) e lo scavo.  

Si intendono comprese tutte le operazioni logistiche ed accessorie necessarie, da attuarsi per tutta la durata 
dei lavori con la maestria necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

7.5 Rilevazione perdite con tecnologie acustiche innovative 

L’attività di rilevazione perdite con tecnologie acustiche innovative prevede l’utilizzo di 
accelerometri/idrofoni da installare in punti specifici della rete idrica al fine di individuare in maniera precisa 

le perdite idriche. 

L’attività prevede la fornitura e l’installazione di una rete di idrofoni con tecnologia a correlazione, per il 
monitoraggio permanente di una porzione della rete gestita che sarà individuata, di comune accordo con 
la Stazione Appaltante, sulla base: 

• delle risultanze dell’analisi delle perdite specifiche di distretto derivate dalla misura dei consumi 
distrettuali e dei livelli di perdita associati; 

• della difficoltà di localizzazione perdite con gli altri metodi dovute, ad esempio, a fattori ambientali 
o geotecnici. 

L’attività dovrà essere comprensiva di tutte le operazioni di seguito citate: 

• raccolta dati in formato GIS della rete idrica e upload su piattaforma; 
• progettazione dei punti di installazione dei sensori per la creazione della rete di monitoraggio; 

• verifica punti d’installazione sensori attraverso sopralluoghi tecnici dedicati; 
• fornitura a piè d’opera dei sensori ed attività d’installazione in campo 
• fornitura e Maintenance della piattaforma; 
• servizio di analisi dati quotidiana sui risultati delle correlazioni, degli alert e dello status della 

sensoristica; 
• attività di training; 
• servizio di manutenzione preventiva in campo attraverso visite programmate annuali; 

• servizio di manutenzione straordinaria in campo; 
• supporto tecnico da remoto e in campo; 
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L’installazione degli idrofoni dovrà avvenire utilizzando le camerette esistenti o eventualmente realizzate 
(costo non compreso nella presente attività) e non saranno accettate installazioni che prevedano opere 

fuori terra. 

gli idrofoni avranno antenna con frequenza multipla di comunicazione (pentaband),  durata media batteria: 
5 anni, Protezione, IP 68; Range di temperatura: -20°C – 70°C e servizio di comunicazione e traffico dati 
dei sensori con Sim card NB-IoT, il tutto come meglio specificato al seguente paragrafo. 

I logger di correlazione dovranno trasmettere quotidianamente i dati di rumore delle perdite al server del 
fornitore dove dovrà essere eseguita la correlazione per localizzare accuratamente le posizioni delle perdite. 
L'utente dovrà avere inoltre la possibilità di ascoltare il rumore registrato. 

Per consentire correlazioni accurate, dovrà essere effettuata una sincronizzazione temporale giornaliera dei 

logger. I risultati dovranno essere rappresentati online tramite opportuno portale accessibile su qualsiasi 
dispositivo con accesso a Internet. Le posizioni dei logger dovranno essere mostrate su mappa georeferita 
e codificate per mostrare gli allarmi di perdita.  

I sensori dovranno essere installabili su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro. La Stazione Appaltante 

intende installare una serie di idrofoni adatti al monitoraggio di tubazioni di qualsiasi materiale: per le 
tubazioni plastiche la distanza in campo sarà di norma di circa 200/400 metri e fino a 1000 m per le 
condotte più grandi (oltre 24’’). 

I correlatori dovranno campionare file audio da 20 secondi ad elevata qualità sincronizzati su frequenze 

radio FM e con trasmissione dei dati attraverso rete internet cellulare e comunicazione cellulare NB-IoT. 

• Interfaccia locale dispositivo: 

− Comunicazione Bluetooth. 
− Applicazione mobile IOS / Android per controllo e gestione locale del singolo dispositivo; 
− Specifiche e performance sensoristica: 

− Range di frequenza: 1-1.000 Hz. 
− Dynamic Range: 20 Bit. 
− Sensitività Accelerometro: < 1 micro g. 
− Range di pressione Idrofono: 16 bar. 

− Sincronizzazione: meno di 1ms con tecnologia RF Radio Frequenza. 
− Campionamento: configurabile, da 1 a 48 volte al giorno. 

• Antenna cellulare: 

− Interna per Aboveground; Esterna SMA Standard per UnderGround e Idrofoni 
− Polarizzazione: lineare, omnidirezionale. 
− Guadagno Medio/Picco: 2.1/3.5 dBi 

− Antenna Esterna disponibile in diversi formati: rigide, filari oppure installabili su coperchio 
pozzetti/chiusini per superare problematiche di ricezione dei segnali radio. 

• Condizioni operative: 
− Range di temperatura: da -10 C° fino a 60 C°. 

− Tipo di batteria: batteria al lito 3.6V sostituibile e di lunga durata (8 anni in condizioni operative 
standard e una trasmissione giornaliera). 

− Durata del prodotto: oltre 20 anni. 

• Piattaforma: 
− Utilizzabile sia in versione desktop che mobile; 
− Basata su algoritmi di machine learning ed analisi Big Data 

− Analisi: 
o Correlazione multispettrale (basso numero di falsi positivi) per individuazione e 

localizzazione dei punti di perdita con filtraggio automatico e adattivo delle interferenze. 
Possibilità di localizzare perdite con deviazione massima di 3 metri. 

o Possibilità di segnalazioni multiple sulla stessa sezione per individuare più perdite. 
o Possibilità di individuare perdite di piccola entità con geometria fino a 0,5 mm. 
o Categorizzazione dei singoli alert per priorità in funzione del livello della perdita. 

o Possibilità di configurare l’orario in cui sono effettuate le misure di rumore e le correlazioni. 
o Elaborazione Big Data per Pipe Condition Assessment e valutazione stato di salute tubazioni. 

− Interfaccia grafica e funzionalità 

o Visualizzazione organizzata secondo schede con informazioni relative a: Elenco Alert, Elenco 
Sensori, Rete di monitoraggio e status delle coppie di sensori correlanti, Management, Asset 
ed informazioni rete idrica. 

o Visualizzazione a schermo della mappa con localizzazione degli alert emersi. 
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o Dettagli degli alert modificabili e registrati nel tempo (data comparsa, data riparazione, 
modalità di riparazione, indirizzo, etc.). Possibilità di upload di foto e file utili. 

o Risultati delle analisi visualizzabili numericamente ed attraverso grafici intuitivi. Disponibile 
anche grafico di “Leak growth” che riporta l’evoluzione nel tempo della perdita. 

o Possibilità di ascoltare i file audio inviati dai sensori. 
o Possibilità di esportare i dati in formato excel. 

− Integrazioni: 
o La piattaforma integra i dati GIS della rete incluse planimetrie e caratteristiche delle 

tubazioni, impianti, elementi di rete, organi di manovra, etc. 

o Integrazione con servizio di google maps (sia versione desktop che mobile) per navigazione 
verso punto d’interesse (alert, sensore o punto di rete d’interesse). 

− Gestione e management: 

o Possibilità di inviare ordini di lavoro. 
o Possibilità di inviare via SMS o via mail aggiornamenti sullo status di alert di nuova 

comparsa o in evoluzione. 

L’attività comprende anche: 

• il servizio di riposizionamento dei sensori su altri settori della rete idrica, per riposizionamento della 
rete di monitoraggio, in numero pari ad almeno 3 volte nel corso del triennio di gratuita 
manutenzione (esclusa l’attività di posizionamento iniziale, quindi leggasi 3+1) 

• i costi necessari per l’accesso alla piattaforma di analisi dati per un periodo di 3 anni. 

• La licenza, la manutenzione e la trasmissione dati dovrà essere compresa nel prezzo per ciascuno 
strumento e per la durata di almeno 3 anni. 

7.6 Monitoraggio dei fenomeni di instabilità del terreno 

L’attività prevede l’applicazione della tecnologia SAR finalizzata alla rilevazione dei movimenti del terreno, 
per poter correlare fenomeni di subsidenza con perdite che interessino le reti di acquedotto (ma vale anche 
per la fognatura), sulla base della cartografia GIS fornita da Piave Servizi. 

A causa dei fenomeni di movimento del terreno, le condotte di adduzione e di distribuzione possono essere 

messe sotto stress o addirittura danneggiate: lo scopo dell’attività è quello di rilevare, mediante tecnologia 
SAR, i movimenti del terreno, per poter correlare fenomeni di subsidenza con perdite. 

Tale tecnica di rilievo ed identificazione dei movimenti del terreno permetterà il contenimento delle perdite 
idriche andando a programmare le sostituzioni in relazione ai fenomeni più invasivi, prevenendo eventuali 

rotture. 

Il servizio identifica i movimenti del terreno con precisione millimetrica attraverso l'analisi dei dati satellitari 
RADAR (ad esempio, Sentinel-1, COSMO-SkyMed, Terra SAR -X, e così via). 

Le informazioni ottenute ed elaborate da algoritmi per l’analisi delle immagini satellitari mediante la tecnica 
dell’interferometria satellitare multitemporale per la misura dello spostamento superficiale dovranno venir 
restituite attraverso una piattaforma GIS-cloud che darà evidenza delle aree ove insistono fenomeni di 

stabilità ed instabilità con l’indicazione dello stato della rete fognaria ad esse associate. 

La rete di condotte verrà classificata in base alle misure di velocità, accelerazione e coerenza di Scatterer 
persistenti (PS). I dati verranno identificati mediante la loro velocità/accelerazione misurate attraverso una 
catena di elaborazione dell'interferometria SAR multi-temporale completamente automatica (MT-InSAR). 

Il servizio dovrà fare in modo di garantire: 

− monitoraggio continuo della rete, supportando le diverse esigenze di gestione, manutenzione e 

riabilitazione grazie ai dati satellitari; 
− prevenire possibili perdite e danni strutturali rilevando velocemente i movimenti della superficie 

terrestre causati da vari fenomeni (subsidenza, difetti strutturali, etc.); 
− visualizzare le informazioni su una piattaforma integrata con quella di gestione aziendale. 

− programmare le sostituzioni in relazione ai fenomeni più invasivi, prevenendo eventuali rotture. 

L’aggiornamento del servizio e delle informazioni dovrà avvenire con una frequenza minima mensile. 

Sono compresi gli oneri per l’integrazione dei dati di output nelle strutture informatiche del committente 
(Gis + piattaforma informatica integrata di gestione del Tender#1). 

La durata del servizio è fissata in 3 anni a partire dalla data di consegna del primo output, a prescindere 
dalla durata del contratto principale. 
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Si intendono altresì comprese tutte le operazioni accessorie necessarie, da attuarsi per tutta la durata del 
servizio con la maestria necessaria per dare il servizio fruibile e compiuto a regola d'arte. 

7.7 Ricerca perdite con scavo a cielo aperto nelle aree “buie” 

Per quelle aree dove non è possibile individuare le perdite in maniera precisa e puntuale con i metodi finora 

descritti si dovrà procedere con attività di scavo a cielo aperto. La scelta delle aree dove dovranno essere 
eseguiti gli scavi finalizzati alla ricerca perdite sarà basata sui modelli numerici e sulle risultanze delle 
attività di ricerca perdite di cui ai punti precedenti. 

All’interno delle aree modellizzate, note le condizioni idrauliche al contorno ed i consumi (da strumenti 
smart NB-Iot interconnessi), è infatti possibile simulare la possibile ubicazione delle perdite con metodologia 

ricorsiva “step test”, per individuare le condotte più colpite in termini di perdite idriche mediante simulazioni 
iterative, con convergenza del modello in corrispondenza dello scenario maggiormente aderente alla 
configurazione reale monitorata in rete. 

Tale attività verrà coordinata dal team ingegneria dedicato alla gestione dell’appalto; le opere edili e stradali 

verranno attuate mediante ricorso ad altro appalto specifico (Tender#3). 

7.8 Condizioni generali 

Gli articoli che seguono intendono fornire tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione delle diverse 

attività oggetto dell’appalto. 

I tecnici e le maestranze addetti all’effettuazione delle attività di campo dovranno attenersi 
scrupolosamente ai metodi di seguito descritti ed alle disposizioni che il Committente impartirà al fine di 
organizzare al meglio le attività di cui sopra in relazione alle esigenze di normale esercizio della rete idrica. 

L’Appaltatore provvederà alla completa ed autonoma effettuazione delle attività di campo, comprensive di 

montaggi, smontaggi, disponibilità di propri mezzi e strumenti, trasporti, assicurazioni, batterie e altri 
materiali di consumo e quant’altro necessario per il corretto espletamento del servizio richiesto. 

Il Committente si riserva di affiancare in qualsiasi momento a ciascuna delle unità mobili dell’Appaltatore 
un suo rappresentante, senza che ciò limiti in alcun modo la piena responsabilità del soggetto aggiudicatario 
nell’espletamento del servizio. 

L’Appaltatore prende atto che le operazioni di ricerca perdite e rilevazione dovranno svolgersi su 

infrastrutture ed impianti in esercizio o in manutenzione e pertanto tutte le attività oggetto dell’appalto 
dovranno essere condotte con particolare cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti e presidi 
tecnici idonei a garantire, con la sicurezza e l’igiene sul lavoro, l’integrità delle opere e degli impianti oggetto 

di intervento, oltre che la continuità del loro esercizio. 

L’Appaltatore prende inoltre atto che le operazioni interessanti le reti di adduzione e distribuzione si 
svolgono all’interno di centri urbani in cui auto in sosta, mercati rionali, ecc., possono rappresentare un 
ostacolo allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. Pertanto l’Appaltatore dovrà tenerne conto 

senza per questo pretendere compensi maggiori o indennizzi di sorta. 

Il corrispettivo per le attività previste nel Progetto deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari 

per la consegna del servizio secondo la regola dell’arte e completo di tutte le richieste poste a base di gara. 

In ogni operazione di campo dovranno essere rispettate le norme previste per la sicurezza degli addetti ai 
lavori e dei terzi secondo le prescrizioni di legge, con particolare riguardo alle situazioni di pericolo per gli 
operatori e terzi. 

Le operazioni di misurazione potranno eseguirsi, se necessario, anche in orario notturno o festivo. Tali 

prestazioni non daranno titolo all’Appaltatore di richiedere o pretendere riconoscimenti aggiuntivi od 
integrazioni del prezzo d’appalto. 

Le attività oggetto dell’appalto dovranno essere svolte con continuità e con l’impiego di personale 
qualificato, con mezzi, attrezzature e strumentazioni idonee. 

L’Appaltatore dovrà disporre di tecnici di adeguata qualifica ed esperienza e debitamente formato per 
quanto concerne l’espletamento del servizio. 

Durante lo svolgimento del servizio, il personale dell’appaltatore potrà effettuare le verifiche ed i controlli 

sulle condotte in esercizio al fine dell’individuazione di eventuali perdite idriche, nonché posizionare sensori 
e/o strumentazioni secondo quanto previsto dal presente Capitolato, senza però modificare o manovrare, 
se non esplicitamente autorizzati dal Committente, apparecchiature e strumenti esistenti. 
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Sono VIETATE tassativamente manovre di apertura e chiusura delle saracinesche, valvole sottosuolo di 
derivazione, idranti sottosuolo/soprasuolo, senza la preventiva autorizzazione del Committente. Qualora si 

rendesse necessario eseguire tali manovre è INDISPENSABILE preavvisare con congruo anticipo il Direttore 
dell’esecuzione che provvederà ad autorizzare, vigilare e coordinare le operazioni (nel rispetto degli 
Standard garantiti dalla “Carta dei Servizi”). 

Anche qualora si rendesse necessario accedere agli impianti gestiti dal Committente, è ugualmente 
INDISPENSABILE preavvisare con congruo anticipo il Direttore dell’esecuzione che provvederà ad 

autorizzare, vigilare e coordinare le operazioni (nel rispetto degli Standard garantiti dalla “Carta dei 
Servizi”). 

Qualora l’Appaltatore effettui manovre senza la preventiva autorizzazione del Committente sarà 
assoggettato al pagamento di una penale pari a 500,00 € con le modalità indicate all’articolo 14 e sarà 

ritenuto responsabile di tutti gli eventuali danni generati alla rete e a terzi. 
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CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO 

8 Interpretazione del contratto e del capitolato d’oneri 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione che, ad insindacabile giudizio del 
Committente, risulta più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 
che, sempre ad insindacabile giudizio del Committente, meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

Qualora nell’ambito della disciplina del presente Capitolato d’Oneri e dei suoi allegati si rinvengano norme 
tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, fermi gli ordinari criteri interpretativi 
relativamente al carattere speciale o eccezionale della singola norma, si dovrà dare prevalenza a quella 
maggiormente conforme alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico. 

Qualora, nonostante l’applicazione di detto criterio, il contrasto permanga, sarà onere dell’Appaltatore 

segnalare la problematica al Committente che indicherà regola cui dare preferenza, vincolando l’Appaltatore 
in tal senso. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato d’Oneri, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati attesi con l'attuazione dello stesso e/o del progetto 

approvato qualora redatto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del 
codice civile. 

9 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

• il Bando di gara; 
• il Disciplinare ed i suoi allegati; 
• il presente Capitolato d’Oneri; 

• tutti gli elaborati presentati con l’offerta tecnica; 
• l’Elenco prezzi; 
• il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gli eventuali documenti 

previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

Ai sensi dell’art. 1346 del C.C. tali documenti, pur non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in 
atti, concorrono a determinare il contenuto del contratto d’appalto. Le parti, con la sottoscrizione del 
contratto, attestano di conoscere il contenuto di tutti gli atti sopra descritti, confermando che i medesimi 

formano parte integrante dello stesso. 

10 Revisione dei prezzi 

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 60 del D.lgs. 36/23, qualora nel corso di esecuzione del contratto, 
al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in 
diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, 
nella misura dell’80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. 

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice Istat dei prezzi al consumo di cui al comma 
3, lettera b) del citato articolo. 

11 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

Oltre alle opere descritte nella documentazione di cui all’art.9, l’Appaltatore dovrà eseguire anche tutti quei 
servizi e lavori conseguenti o preparatori che dovessero essere ritenuti necessari ad insindacabile giudizio 

del Direttore dell’esecuzione. 
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Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, l’Appaltatore non potrà 
eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 

elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore. 

Durante l’esecuzione dell’appalto il Committente potrà effettuare operazioni di verifica volte a controllare 
la piena rispondenza delle caratteristiche di quanto in corso di realizzazione rispetto a quanto previsto negli 
elaborati progettuali, nel Capitolato d’Oneri o nel Contratto. A tale scopo la Società committente designa 
un Tecnico Preposto con lo specifico compito di eseguire i sopralluoghi ritenuti necessari.  

Qualora nelle verifiche in campo si evidenzino delle difformità al progetto, alle prescrizioni, alle procedure 

aziendali, ai Piani di Sicurezza, all’utilizzo di attrezzature/strumenti ecc., verranno attuate, a seconda della 
gravità del difetto e quindi con accettazione o meno delle opere eseguite, diversi tipi di correzioni da 
eseguirsi direttamente in campo. Le richieste di risoluzione delle anomalie verranno comunicati 

all’Appaltatore.  

A fronte di ciascuna contestazione verrà verificata la soluzione messa in atto e la sua efficacia oltre 
all’eventuale applicazione delle penali previste. 

L'Appaltatore prende nota della possibilità che altre Imprese Appaltatrici o il Committente stesso, debbano 
svolgere attività nella stessa area o in area adiacenti con le soggezioni che ne conseguono, e dichiara di 
accettare, in caso di divergenza con i predetti, quanto stabilirà la Società nell'interesse proprio, rinunciando 

ad avanzare per questo motivo richieste di maggiori compensi o di proroghe dei termini contrattuali per 
l’ultimazione del servizio. 

È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare 
terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni degli interventi appaltati, fatte salve quelle 

rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli 
sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con il Committente, senza espressa autorizzazione dello 
stesso. 

Il contratto e tutti i suoi allegati devono essere riservati tra le parti. 

11.1 Liquidazione giudiziale dell’appaltatore 

In caso di liquidazione giudiziale dell’Appaltatore, ovvero di applicazione di altre procedure concorsuali, le 
Società committenti potranno avvalersi, salvo e senza pregiudizio per ogni altro diritto e/o azione a tutela 

dei propri interessi, della procedura prevista all’art. 124 del D.Lgs. 36/2023. 

Qualora dalla liquidazione giudiziale dell’Appaltatore, o dall’applicazione di altre procedure concorsuali a 
suo carico, derivi, eventualmente anche ai sensi del comma 1, lo scioglimento del contratto d’appalto, il 
Committente sarà tenuto a corrispondere solo il corrispettivo per quanto regolarmente e correttamente 

eseguiti, al netto di eventuali posizioni creditorie e sempre salvo ogni diritto e/o azione eventualmente 
esercitabili. 

La liquidazione giudiziale o l’ammissione ad altra procedura concorsuale non costituisce, di per sé stessa, 
fonte di responsabilità per l’Appaltatore/debitore. Resta inteso che eventuali inadempimenti saranno, 
invece, fonte di responsabilità contrattuale come regolata dal presente Capitolato d’Oneri e dunque con 

applicazione di tutte le sanzioni ivi previste, comprese le penali. 

11.2 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

I materiali ed i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri ed essere 
della migliore qualità e conformi alle norme vigenti in particolare rispondenti alle norme della direttiva 
89/106/CEE sui “prodotti da costruzione” e al regolamento 305/2011/CE che ha rivisto la precedente 

direttiva (marchiatura CE e DOP dichiarazione di prestazione). Possono essere messi in opera solamente 
dopo l’accettazione da parte del Direttore dell’esecuzione e comunque nel rispetto di quanto richiesto e 
proposto. 

I materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio dovranno essere riconosciuti della migliore qualità e 
tipologia e rispondere ai requisiti appresso indicati. Qualora il Direttore dell’esecuzione rifiutasse qualche 

provvista perché ritenuta non idonea, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai voluti requisiti 
ed i materiali dovranno essere immediatamente allontanati e rimpiazzati a cura e spese dell’Appaltatore. 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e delle opere, nelle forniture e nei componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle 
leggi e dai regolamenti nazionali anche in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
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componenti nonché per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione 
di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nella documentazione contrattuale. 

Qualora non fosse possibile rispettare quanto sopra, l’Appaltatore ha l’obbligo di contattare 

immediatamente il personale del Committente per le opportune istruzioni. 

12 Consegna dell’appalto 

L’esecuzione del servizio avrà inizio dopo la stipula formale del contratto. 

In caso d’urgenza, è facoltà del Committente procedere alla consegna in pendenza di stipula del contratto 

e comunque previa l’ottemperanza alle norme sulla sicurezza e previa la presentazione della 
documentazione necessaria per l’esecutività dell’affidamento. 

La consegna avverrà tramite apposito verbale. 

Alla consegna sarà allegata la documentazione di dettaglio (preventivi, schemi, elaborati tecnici) e 
quant’altro necessario per l’individuazione del servizio da eseguire, compresa la documentazione integrativa 

eventualmente necessaria ai sensi della vigente legislazione sulla sicurezza dei cantieri. 

Se l’Appaltatore, senza giustificato motivo, non provvede all’avvio del servizio affidatogli, troverà 

applicazione l’art. 15, in tale evenienza resta intesa la facoltà del Committente di avvalersi della garanzia 
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni 

di sorta. 

Qualora, a seguito di quanto sopra, il Committente sia costretto ad indire una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento del servizio, l’Appaltatore inadempiente, oltre all’obbligo di provvedere al 
risarcimento di ogni eventuale danno, onere o maggiore spesa, è escluso dalla possibilità di partecipazione. 

13 Sospensioni e proroghe 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in 
via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’esecuzione d’ufficio o su 
segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei termini redigendo apposito verbale. 

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini 

fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal 
Direttore dell’esecuzione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione del Servizio o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o 

forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Committente il ritardo 
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura del Direttore 
dell’esecuzione, controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il 

quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o 

dal suo delegato. 

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 

responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 

14 Penali 

Sono previste le seguenti penalità: 

• mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 

(art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di 
ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;  

• mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 
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delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per 
ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;  

• mancato rispetto della quota percentuale, esplicitata nel Disciplinare di gara, per assunzione giovani 
e assunzione donne (art.47 commi. 4 e 7 DL.77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di 
contratto per ogni punto percentuale non rispettato.  

• nel caso di mancato rispetto del termine fissato per l’ultimazione del servizio viene applicata una 

penale, pari all’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; 
la penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del 
servizio rispetto alla data fissata dal Direttore dell’esecuzione per la consegna dello stesso, 

sempreché il Committente non si avvalga della facoltà di rescindere/risolvere il contratto; 
• nel caso di non rispetto delle soglie di cui al paragrafo 4 viene applicata una penale pari allo 0,6 

per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate; 

• nel caso l’appaltatore effettui su valvole, saracinesche, impianti ecc. manovre senza la preventiva 
autorizzazione del Committente, sarà assoggettato al pagamento di una penale pari a € 500,00 per 
ogni violazione oltre che ad assumersi eventuali responsabilità sia in sede civile che in sede penale 
per eventuali danni arrecati; 

• mancata rendicontazione trimestrale relativamente ai mezzi a basso impatto ambientale messi a 
disposizione per l’esecuzione dell’appalto, € 500,00 per ogni trimestre non rendicontato nel termine 
assegnato dalla Stazione appaltante; 

• inadempimento di altri obblighi imposti all’Appaltatore, € da 100,00 a 500,00 a seconda della 

gravità dell’inadempimento. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti, dato dalla somma sia delle penali 

comminate dal Committente, non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 
applicazione del paragrafo 15.  

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica, in ogni caso, il risarcimento di eventuali 
ulteriori danni od oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi di cui ai precedenti commi. 

15 Risoluzione del contratto  

Oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto si intenderà risolto di diritto 

ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.: 

• nel caso di due DURC negativi nel corso del contratto; 

• quando, per qualsiasi causa, esclusi i casi di forza maggiore, l’Appaltatore sospenda, interrompa o 
abbandoni il servizio; 

• quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode, in caso di insolvenza, di liquidazione giudiziale o 

altre procedure concorsuali; 
• quando l’Appaltatore si dovesse rendere responsabile di più inadempimenti che, pur non gravi se 

singolarmente considerati, tali divengano in considerazione del loro ripetersi e/o protrarsi nel 

tempo; 
• in caso di inosservanza e/o infrazioni contrattuali accertate e notificate, la cui frequenza e/o gravità 

non garantisca il regolare svolgimento e buon andamento del servizio; 
• in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’Appaltatore nella data stabilita, previa 

costituzione in mora; 
• in caso di gravi e/o ripetute violazioni del documento unico di valutazione dei rischi e/o dei piani di 

sicurezza;  

• in caso di cessione totale o parziale del contratto, fuori dall’ipotesi previste dal D.Lgs 36/2023; 
• in caso di subappalto non autorizzato del contratto; 
• nel caso in cui l’Appaltatore non dia corso alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione e/o non 

provveda alle variazioni disposte dalla stessa Direzione e/o dal Committente; 
• quando l’Appaltatore non provveda al reintegro della garanzia fideiussoria in precedenza erosa in 

tutto o in parte; 
• negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o negli atti di gara. 
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La risoluzione del contratto, fermo l’obbligo per l’Appaltatore di risarcire ogni ulteriore danno, onere e/o 
spesa che dir si voglia patita dal Committente in conseguenza dell’inadempimento, comporterà, in ogni 

caso: 

• l’applicazione delle eventuali penali previste, da conteggiarsi sino alla data dell’avvenuta 
risoluzione; 

• l’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata ai sensi del paragrafo 22. 

Intervenuta la risoluzione, il Committente, per il completamento e/o l’esecuzione del servizio previsti 

nell’appalto, a suo insindacabile giudizio, potrà: 

• proporre la stipula del contratto alle altre imprese che hanno partecipato alla gara, nell’ordine in 
cui queste si sono classificate (sino al quinto migliore offerente escluso l’affidatario originale),  

oppure 

• bandire una nuova gara rispetto alla quale l’Appaltatore cui è stato risolto il contratto, non avrà 

diritto di partecipare e sarà quindi escluso. 

In conseguenza di quanto sopra, salvo ogni diritto ed ulteriore azione a favore del Committente, 
l’Appaltatore che ha dato causa alla risoluzione sarà tenuto a rifondere il medesimo Committente di ogni 
maggiore onere conseguente. Pertanto, i rapporti economici con il medesimo Appaltatore saranno regolati 

ponendo ad integrale suo carico: 

• l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto e l’importo netto risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore 
inadempiente; 

• gli eventuali maggiori costi conseguenti alla necessità di ripetere la gara di appalto in conseguenza 
del fatto che la precedente sia andata deserta (e dunque dell’esigenza di porre a base d’asta un 
importo maggiorato); 

• gli eventuali maggiori costi conseguenti ad un affido diretto in tutti i casi in cui, ad insindacabile 
giudizio del Committente, le esigenze del caso concreto impongano di procedere in via d’urgenza 
in attesa del perfezionamento del nuovo contratto, o della nuova procedura di gara; 

• tutti i maggiori oneri derivanti: 

o dai ritardi nell’esecuzione; 
o dalle maggiori spese sia tecniche che di direzione, assistenza, contabilità e collaudo; 
o dalle spese di gara e/o di stipula del nuovo contratto; 

o dagli eventuali maggiori costi e/o interessi per il finanziamento del servizio; 
o da ogni diverso danno documentato, conseguente. 

Eventuali danni e/o spese (dirette e indirette) derivanti al Committente per inadempimento, o comunque 

colpa dell’Appaltatore, sono ad esclusivo carico di quest’ultimo. 

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall’Appaltatore sull’entità e sul costo dei 
lavori/servizi/forniture eseguiti direttamente dal Committente a causa di mancata esecuzione di essi da 
parte dell’Appaltatore, e nessuna eccezione quindi sulle decurtazioni applicate. 

16 Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno cadenzati secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Articolo Attività Pagamenti 

3 CATEGORIA PRINCIPALE Ricerca 

perdite 

  

3,1 Gestione attività ricerca perdite I pagamenti vengono strutturati al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: acconto del 50% al completamento della 

prima campagna di ricerca perdite, saldo al completamento 

delle attività previste dal progetto esecutivo - Tender#2   

3,2 Prelocalizzazione perdite Per Stati Avanzamento di importo minimo di 200.000,00 €   

3,3 Localizzazione perdite sul campo Per Stati Avanzamento di importo minimo di 150.000,00 €   
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3,4 Ricerca perdite sistematica Per Stati Avanzamento di importo minimo di 150.000,00 €   

3,5 Rilevazione perdite con tecnologie 

acustiche innovative (idrofono) 

Per Stati Avanzamento di importo minimo di 100.000,00 €   

3,6 Monitoraggio dei fenomeni di instabilità 

del terreno (A + F) 

Per Stati Avanzamento di importo minimo di 100.000,00 €   

 

Le modalità di rendicontazione delle spese dovranno conformarsi ai principi ed alle direttive delle linee 
guida ministeriali per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità 
della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione 
digitale previsti nel PNRR. 

I pagamenti verranno eseguiti da ciascun Committente a 60 giorni data fattura fine mese, a seguito di 

presentazione della fattura relativa al Bacino di competenza. I pagamenti verranno eseguiti sui conti 
correnti dedicati dichiarati dall’Appaltatore e saranno subordinati: 

• alla verifica della regolarità contributiva; 
• alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73; 

• all’esibizione, da parte dell’appaltatore, di idonea autocertificazione in merito all’adempimento degli 
obblighi di pagamento delle retribuzioni, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché 

dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, dovuti a dipendenti, lavoratori autonomi e 
parasubordinati impiegati nell’esecuzione dell’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, anche relativamente agli eventuali subappaltatori. 

Si ricorda che fatture dovranno essere emesse in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio 
(Sdl), secondo il formato previsto dall’Agenzia delle Entrate.  

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, va applicato il meccanismo dello split payment, 

conseguentemente, le fatture dovranno riportare l’annotazione “Operazione con scissione dei pagamenti – 
Art. 17 ter DPR 633/1972” ed indicare il relativo CIG e CUP.  

Ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte Committente del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della 
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 

data dell’atto di verifica della conformità del servizio e l’assunzione del carattere di definitività del 
medesimo. 

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data dell’atto di 
verifica della conformità del servizio. 

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall’Appaltatore, si provvede alla liquidazione della prestazione effettuata prescindendo dall’importo 

minimo. 

17 Disposizioni per l’ultimazione del servizio 

17.1 Ultimazione del servizio 

A norma dell’art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il Direttore dell’esecuzione, a fronte della comunicazione 
dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua, entro 5 giorni, i necessari accertamenti 
in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni 
e lo invia al Responsabile del procedimento nella fase di esecuzione, il quale ne rilascia copia conforme 

all’esecutore. 

17.2  Verifica di conformità 

Il Responsabile del procedimento nella fase di Esecuzione controlla l'esecuzione del contratto 
congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del contratto. 
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La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato 
di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

18 Proprietà e trattamento dei dati e riservatezza 

18.1 Proprietà e trattamento dei dati 

Tutti i dati trattati tramite la piattaforma integrata di gestione di cui al Tender#1 , cui l’appaltatore dovesse 
avere accesso, sono di proprietà del Committente. All’Appaltatore è vietato qualunque trattamento dei dati 
aziendali. Tutte le attività eseguite direttamente dall’Appaltatore sui dati dovranno essere concordate e/o 

comunicate al Committente. 

18.2 Riservatezza  

L’appaltatore assume l’obbligo di massima riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni, notizie e 
documenti non pubblici relativi alle attività del Committente (ivi compresi tutti i dati trattati mediante la 
piattaforma integrata realizzata) di cui l’Appaltatore stesso venga a conoscenza e/o in possesso durante 
l’esecuzione della fornitura o, comunque, in relazione al medesimo. Si impegna a non divulgare a terzi tale 

materiale in alcun modo e in alcuna forma e di non farne uso se non per l’espletamento delle attività 

previste dal presente affidamento e da contratti di assistenza e manutenzione post-fornitura o per 
l’assolvimento di obblighi di legge. L’obbligo di riservatezza dovrà essere osservato anche in relazione al 

materiale predisposto, sviluppato o redatto nelle fasi di esecuzione della fornitura. L’Appaltatore è 
responsabile dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, anche dopo la cessazione del contratto. 

L’eventuale inosservanza dell’obbligo di riservatezza è causa di risoluzione del Contratto. 

19 Tracciabilità dei flussi finanziari 

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i. 
ed in particolare dall'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio devono essere effettuati, esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi 
all’appalto di cui trattasi. 

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, comunicherà al Committente gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato acceso presso un Istituto Bancario, o la società Poste Italiane S.p.A. Eventuali 
successive variazioni dovranno essere comunicate con la massima tempestività con lettera raccomandata 
a/r, o p.e.c., o fax. In assenza, al Committente non potrà essere imputato alcun onere, o costo, o spesa 

che dir si voglia conseguente. 
Su ogni fattura emessa l’Appaltatore dovrà indicare il relativo codice CIG ed eventualmente il CUP. 
L'Appaltatore provvederà affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita 

una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 136/2010. 
L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) 

degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 36/2010 procederà immediatamente alla 
risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la Stazione Appaltante oltre alla 
Prefettura competente. 
L’inadempimento di quanto sopra, compresa la mancata risoluzione e/o le mancate tempestive informazioni 

di cui al comma 6, comporterà la risoluzione del contratto. 

20 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs.36/2023.  
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21 Cauzione provvisoria 

Si rinvia a quanto prescritto negli atti di gara. 

22 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 36/2023. 
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell’importo massimo garantito, 
per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, addetti all’esecuzione 

dell’appalto. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale delle Società committenti, senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

23 Anticipazione  

Nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate all’appalto, la Committente potrà riconoscere 

all’Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo dell’appalto, comunque in misura non superiore al 20%. 
In ogni caso, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla emissione di fattura (in regime IVA di Split-
Payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) di corrispondente importo, nonché alla costituzione di garanzia 
fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa. 
La suddetta garanzia fideiussoria inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.3 o 1.3.1 di cui 
all’allegato A al D.M. n. 193 del 16.09.2022 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia 

stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.3 o 1.3.1 di cui all’allegato B 
del medesimo decreto ministeriale. L’Appaltatore dovrà produrre all’Ente appaltante, quale titolo di 
avvenuta costituzione della garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia 

dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica all’erogazione 
dell’anticipazione. 
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell’Ente appaltante; tale recupero è svolto 

proporzionalmente su ciascuna autorizzazione a fatturare. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi ad 
esso imputabili. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 

24 Norme di sicurezza generali 

Le attività oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Locale di Igiene, nonché del Regolamento Locale di polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del 

cantiere. 
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Detti piani dovranno 

essere contenuti nel piano operativo di valutazione proprio dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore dovrà comunicare, prima dell’inizio del servizio, il nominativo del proprio Referente Tecnico, 
che dovrà essere un tecnico qualificato; l’Appaltatore dovrà altresì assumere personale esperto ed idoneo 
per tutta la durata del servizio, in modo che lo stesso possa essere condotto con perizia, celerità ed in 

sicurezza. 
L’Appaltatore non può iniziare o continuare l’appalto qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente Capo. 
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L’Appaltatore attesta l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa. 

L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal Direttore 
dell’esecuzione o, se nominato, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, determina la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità. 

25 Sicurezza sul luogo di lavoro 

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque 
prima dell’inizio del servizio una dichiarazione contenente: 

• l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; 

• il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore; 
• l’organico medio annuo distinti per qualifica. 

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, dell’intenzione di avvalersi della presenza di imprese 

subappaltatrici e/o di lavoratori autonomi e/o subfornitori fatto salvo l’ottenimento della preventiva 
autorizzazione di cui all’art.26. 

Non è ammesso il ricorso a sub-appalti se non espressamente autorizzati e certificati ai sensi del titolo VIII, 
Capo I del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 e s.m.i.. Il tempo necessario all’ottenimento di detti certificati non 

può essere oggetto di riserva da parte dell’appaltatore né di richiesta di proroga dei termini contrattuali di 

ultimazione dei lavori. 

26 Subappalto e relative responsabilità 

È ammesso il subappalto nel rispetto della disciplina e dei limiti posti dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L n. 646/1982. 

27 Pagamento dei subappaltatori 

Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, Piave Servizi S.p.A. provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 
seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Fuori dai suddetti casi, i pagamenti al subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore 

fermo restando che quest’ultimo, per ottenere il pagamento di un SAL in cui ha operato il subappaltatore, 

sarà obbligato a trasmettere a Piave Servizi S.p.A. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
dallo stesso corrisposti al subappaltatore o al cottimista.  

L'Appaltatore dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal 
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo la prova del pagamento. Tale 

documento dovrà essere sottoscritto dai subappaltatori e dai cottimisti interessati. 

28 Controversie 

In merito alle controversie che dovessero insorgere sull’esecuzione dell’appalto e sull’applicazione del 

presente capitolato, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario e della 
transazione di cui agli artt. 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno devolute alla competenza esclusiva 
dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

Nelle more della risoluzione delle controversie la Società affidataria non potrà comunque rallentare o 

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente. 
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29 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore nonché gli eventuali sub-contraenti, hanno l’obbligo di osservare 
le norme e le prescrizioni dei CCNL di appartenenza, nonché ad assolvere scrupolosamente a tutti gli 
obblighi ed oneri inerenti alla prevenzione ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro 
gli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legga o regolamentari in vigore. 

L’Aggiudicatario sarà responsabile, nei riguardi del Committente, della osservanza delle norme anzidette 

anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e dei lavoratori 
autonomi. 

Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate, il Committente acquisirà d’ufficio il 
DURC per l’Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori ed è facoltà dell’Ente Aggiudicatore richiedere, 

prima di ciascun pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte 
dell’Appaltatore dei predetti obblighi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copia della documentazione 
bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni; copia delle denunce mensili dei 
versamenti contributi previdenziali INPS – mod. DM 10/02 e dei relativi versamenti; copia del modulo di 

autoliquidazione del premio INAIL – mod. 10/sm – e dei relativi versamenti – mod. F24). 

Ai sensi dell’art. 119 c. 8 del D. Lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si 

applicano le disposizioni di cui all’art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alle 
Società committenti, né avrà titolo al risarcimento di danni. 

Nel caso in cui, per due volte consecutive il DURC sia negativo, trova applicazione la risoluzione del 
contratto. 

30 Privacy 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o 
GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.), informano l’Appaltatore che tratteranno con supporto 

cartaceo, informatico e/o telematico i dati personali relativi alla presente procedura e quelli che verranno 
raccolti per la gestione del relativo rapporto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia. Il trattamento 
avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la 

riservatezza dei dati stessi e i diritti dell’interessato, nel rispetto della citata normativa. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio per quanto attiene l'assolvimento degli obblighi di gestione del rapporto contrattuale 
e pertanto l'eventuale rifiuto al loro conferimento e/o successivo trattamento potrà comportare 

l'impossibilita all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto medesimo. I dati potranno essere comunicati 
in Italia e/o all’interno dell’Unione Europea esclusivamente per le finalità sopraindicate e, 
conseguentemente, trattati a tali fini dalla Direzione Generale e Amministrativa e dagli incaricati e 

responsabili delle Società committenti, nell’ambito delle attività di propria competenza; ferme restando le 
comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge i dati potranno essere comunicati solo a tali fini 
ai seguenti altri soggetti quali: Istituti di credito e postali; Call Center; Società che effettuano servizi di 
spedizione e recapito della corrispondenza (solleciti, diffide, avvisi, etc.); Società che effettuano servizi di 

front office; Società partecipate; Pubbliche Amministrazioni (per lo svolgimento di attività istituzionali); 
società di recupero crediti; società di assicurazione del credito; società di assicurazione, Società di 
implementazione, assistenza e manutenzione sistemi informatici e/o telefonici aziendali (software, 

hardware, etc.); professionisti o consulenti in ambito amministrativo, contabile, commerciale, informatico, 
legale; Imprese terze incaricate di servizi di manutenzione delle reti, impianti e pertinenze opere del S.I.I.. 
I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurate e anche 

successivamente fino al perdurare di eventuali contenziosi, e/o laddove lo richiedano necessità tecnico-
amministrative del servizio pubblico gestito, nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Relativamente ai propri dati personali la Società, in qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 (diritto all’accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – “diritto 

all’oblio”), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di 
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opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita 
comunicazione scritta al Titolare del trattamento. L’interessato può, qualora ne ricorrano i presupposti, 

presentare reclamo all’autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei 
dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati: 

Piave Servizi S.p.A., con sede legale in Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, tel. 0438 795743 – Fax 0438 
795752; pec: piaveservizi@legalmail.it, e-mail: info@piaveservizi.eu. Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) potrà essere contattato a mezzo e-mail: dpo@piaveservizi.eu o a mezzo posta presso la sede 

legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3. 

31 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si fa 
espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in 
quanto compatibile. 

mailto:info@piaveservizi.
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