



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018.

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

DECRETO N. 1426 DEL 01.09.2021

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558/2018 – O.C. n. 4 del 21.04.2020 allegato B Codice LN145-2020-558-TV-288
“Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta”
Importo finanziamento € 800.000,00 - CUP: J53H19001430002
Decreto di aggiudicazione degli “Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie
loc. Fratta- Secondo stralcio funzionale: realizzazione nuova condotta fognaria Via Parise”-
CIG: 876270903A

IL SOGGETTO ATTUATORE PIAVE SERVIZI S.P.A.

PREMESSO CHE:

- nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018, pubblicato sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, è stata attivata e convocata l'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013);
- con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a), della L.R. n. 11/2001;
- con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co. 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo “stato di emergenza” nei territori colpiti dall’evento;
- la predetta delibera al punto 4 dispone che, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 1/2018, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi in argomento, si provveda nel limite di complessivi Euro 53.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1 del D. Lgs. n. 1/2018, dei quali Euro 15.000.000,00 spettanti alla Regione Veneto;
- il medesimo provvedimento prevede che, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello “stato di emergenza”, ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs. n. 1/2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l’intesa della regione e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

- con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione, Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020 che, tra l'altro:

- approva, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79 - tra i quali, al n. 343, gli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta"- quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A – Quadro economico della Contabilità commissariale n. 6108 (riga 2, colonna 2);
- individua Piave Servizi S.p.A. come Soggetto attuatore degli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta", concedendo un finanziamento pari a € 800.000,00;
- attribuisce ai Soggetti attuatori individuati le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi e liquidazione con le modalità di cui alla nota commissariale prot. n. 55586 dell'8 febbraio 2019;
- stabilisce che i Soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa alla finalità delle opere nonché dei ristretti tempi previsti dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n 79, serie generale del 3 aprile 2019, delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile emanate in ordine all'evento di cui trattasi;
- stabilisce altresì che i Soggetti Attuatori assicurano il monitoraggio degli interventi di competenza, sia nella fase realizzativa che nelle connesse attività amministrative, nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. n. 4 garantendone la conformità ai finanziamenti ricevuti e all'O.C.D.P.C. n. 558/2018;

VISTO il Decreto commissariale n. 1322 del 21.08.2020, con il quale è stato approvato il Quadro Economico Generale degli "Interventi ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta", di importo pari a € 800.000,00, suddivisi in due stralci, come di seguito indicato:

N.	Denominazione della spesa	Importo parziale	Importo complessivo
A	LAVORI IN APPALTO		
A.1	Lavori in appalto 1° stralcio	€ 25.000,00	
A.2	Lavori in appalto 2° stralcio	€ 600.000,00	
A	Sommano per lavori in appalto		€ 625.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1.1	Spese tecniche e generali 1° stralcio	€ 3.000,00	
B.1.2	Spese tecniche e generali 1° stralcio	€ 62.000,00	
B.1	Spese tecniche e generali		€ 65.000,00
B.2.1	Imprevisti 1° stralcio	€ 6.800,00	
B.2.2	Imprevisti 2° stralcio	€ 26.400,00	
B.2	Imprevisti		€ 33.200,00
C.1	IVA 1° stralcio	€ 3.160,00	
C.2	IVA 2° stralcio	€ 73.640,00	
C	IVA		€ 76.800,00
	Sommano in totale		€ 800.000,00

VISTO il Decreto commissariale n. 1323 del 21.08.2020 con il quale è stato disposto l'affidamento diretto all'ing. Andrea De Götzen, con studio in Concordia Sagittaria (VE), in Via dei Paleoventi 66 - CAP 30023 - (p. IVA e C.F. 03816290278), dell'incarico di "Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori degli interventi di adeguamento rete di fognatura bianca

in località Fratta di Oderzo in conformità alle previsioni del Piano delle acque comunale, relativamente all'intervento codice LN145-2020-558-TV-288 – “Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta”, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e dell' OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii., per l'importo di € 54.900,00, oltre a oneri e IVA di legge;

VISTO il Decreto del sottoscritto S.A. n. 1813 del 30.09.2020 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo a firma dell'ing. Andrea De Götzen, relativo agli “Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta- Primo stralcio funzionale: riabilitazione condotte fognarie Via Frassinetti e Via Battisti”, dell'importo di € 20.000,00, così suddiviso:

N.	Denominazione della spesa	Importo parziale
A	Lavori in appalto	
A.1	Lavori in appalto	€ 14.050,00
A.2	Oneri sicurezza	€ 500,00
	Totale lavori oneri compresi	€ 14.550,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1	Spese tecniche e generali	€ 2.300,00
B.2	IVA su A (10%)+B.1 (22%)	€ 1.961,00
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.189,00
	Sommano in totale	€ 20.000,00

DATTO ATTO che con Decreto del sottoscritto SA n. 1824 del 30.09.2020, i lavori relativi al primo stralcio funzionale sono stati affidati in via diretta alla Società F.lli Demo Costruzioni s.r.l., con sede in Via Casai Del Tau, 54 - 30026 Portogruaro (VE), per l'importo di € 14.278,84, oltre ad IVA di legge, per un totale di € 15.706,72 e che gli stessi sono stati ultimati in data 26.01.2021;

DATO ATTO che per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori di cui trattasi è stato necessario completare quelli relativi al primo stralcio e che la stessa validazione del progetto inerente al secondo stralcio, avvenuta in data 16.02.2021, è stata possibile solo in esito alla verifica dello stato di fatto della rete, attuatosi con la conclusione delle attività precedentemente affidate, considerando che nel caso in cui i lavori principali avessero dovuto subire variazioni, con ogni probabilità sarebbe stato necessario adeguare anche la successiva progettazione;

VISTO il Decreto del sottoscritto S.A. n. 467 del 15.03.2021 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta in Comune di Oderzo (TV) – 2° Stralcio funzionale: realizzazione nuova condotta fognaria Via Parise, dell'importo di € 780.000,00, a firma dell'ing. Andrea De Götzen, così suddivisi:

N.	Denominazione della spesa	Importo parziale
A	Lavori in appalto	
	Lavori in appalto	€ 575.698,06
	Oneri sicurezza	€ 28.423,32
	Sommano per lavori in appalto	€ 604.121,38
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
	Iva (10% su lavori in appalto – 22% su spese tecniche e generali)	€ 74.206,14
	Spese tecniche generali	€ 62.700,00
	Videoispezioni (IVA 22% compresa)	€ 6.161,00
	Adeguamento sottoservizi	€ 12.000,00

	Indagini archeologiche, ferromagnetiche e ulteriori verifiche preliminari	€ 12.000,00
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.811,48
	Totale somme a disposizione	€ 175.878,62
	Sommano A+B	€ 780.000,00

VISTO il Verbale di Validazione del progetto, sottoscritto in data 16.02.2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Matteo Sanna, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il Decreto del sottoscritto S.A. n. 598 del 08.04.2021, con il quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi al secondo stralcio dell'intervento in oggetto, per l'importo a base di gara pari a € 604.121,38;
- la lettera di invito alla procedura in oggetto, assunta al protocollo di Piave Servizi S.p.A. al n. 15410 del 21.05.2021;
- i verbali di gara dei giorni 11, 15 e 21 giugno 2021

RILEVATO che nella seduta del 21.06.2021 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della Società Co.Edil Costruzioni S.r.l. (C.F. 00821640307 e P.IVA: 02446740264), con sede in Meduna di Livenza (TV), per l'importo di aggiudicazione pari ad Euro 584.950,63 (Euro cinquecentoottantaquattromilanovecentocinquanta/63) oltre a I.V.A. di legge, di cui Euro 28.423,32 per oneri di sicurezza, precisando che detta proposta era condizionata all'esito positivo della verifica dei costi della manodopera.

RICHIAMATA la nota, redatta in data 21.06.2021 dal Responsabile del Procedimento, ing. Matteo Sanna, che attesta che i costi della manodopera dichiarati dalla Società aggiudicataria sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui all'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a norma del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante;

DATO ATTO che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, della O.C.D.P.C. 558/2018, la Società ha autocertificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che si procederà alle relative verifiche secondo quanto disposto dall'art. 163, c. 7 del D.Lgs 50/2016;

VISTA la nota commissariale prot. 354069 del 09.08.2021, con la quale Piave Servizi S.p.A. viene invitata a procedere con celerità all'avvio dei lavori relativi al II stralcio;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'affidamento dei lavori di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558/2018, n. 559/2018 e 601/2019;

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTE la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8.11.2018 e la Delibera della Presidenza Consiglio dei Ministri del 21.11.2019;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4/2020;

VISTA la documentazione acquisita agli atti di Piave Servizi S.p.A.;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'aggiudicazione degli *“Interventi di ripristino e aumento della resilienza reti fognarie loc. Fratta in Comune di Oderzo (TV) – 2° Stralcio funzionale:*

realizzazione nuova condotta fognaria Via Parise“, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, c. 3 del O.C.D.P.C. 558/2018, a favore della Società Co.Edil Costruzioni S.r.l. (C.F. 00821640307 e P.IVA: 02446740264), con sede in Meduna di Livenza (TV), per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 584.950,63 (Euro cinquecentoottantaquattromilanovecentocinquanta/63), di cui Euro 28.423,32 per oneri di sicurezza;

3. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, c. 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018, come integrato dall’art. 1, c. 2, della O.C.D.P.C. n. 601/2019, a far data dal presente decreto di affidamento, è possibile procedere all’immediata stipula del contratto d’appalto, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento dei contratti pubblici, secondo le modalità ed i tempi descritti dall’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
4. di notificare il presente alla Società affidataria;
5. di accertare che la spesa trova copertura con le risorse impegnate sulla Contabilità Speciale n. 6108, intestata a “C.D.R. VENETO - O.558- 18 E 769 – 21” già “C.D.PRES.REG.VENETO-O.C.D.P.C 558/2018”, nell’ambito del finanziamento pari ad € 800.000,00 assegnato con l’ordinanza n. 4/2020 del 21/04/2020 del Commissario delegato primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto e sul sito internet della Regione del Veneto nell’apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e post-emergenziali.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott Alessandro Bonet

f.to Alessandro Bonet